                                                                                          Договор подряда КСУ/__-2-22 от _______.2022г.

Часть V ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
ДОГОВОР   № КСУ/__-2-22 
 на выполнение в 2022 году работ по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке https://edu.iidf.ru 
(Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).

г. Москва     	«_____» ___________ 2022 г.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________ «____________» (____________ «____________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам процедуры ________________________ (Протокол к № _________ от ______.2022г.) заключили настоящий Договор на выполнение в 2022 году работ по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей толкования и исполнения настоящего Договора следующие понятия имеют определения:
Акселерационная программа – комплекс мер нефинансового характера, предназначенных для поддержки российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий, включающих анализ таких проектов, наставничество, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов.
Акселератор – основной этап в рамках акселерационной программы, участие в котором принимают финалисты конкурсного отбора, включающий анализ представленных решений в сфере информационных технологий, наставничество, консультирование в целях их успешной реализации, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов.
Система – информационная система EDU для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», созданная в соответствии с Договором № КСУ/1-2-21 от 19.05.2021г. , заключенным между ФРИИ и ООО «Дабл Ап», функционирующая  в соответствии с требованиями, изложенными в Приложениях и дополнительных соглашениях к Договору № КСУ/1-2-21 от 19.05.2021г.
Дашборд – аналитическая панель с понятным интерфейсом, где в режиме реального времени отображаются необходимые данные.
День – календарный день, если Договором прямо не предусмотрено иное.
Дефект/Ошибка – недостаток Исходного кода (текста) или дизайна (интерфейса) Программного обеспечения, либо иное несоответствие созданного Программного обеспечения и/или результата работ (как соответствующий результат работ определен п. 1.1 Договора и/или соответствующим заданием на выполнение работ) требованиям, ограничивающие работоспособность Программного обеспечения или его отдельных функций, файлов или компонентов, грозящие возможности достичь ожидаемых Заказчиком результатов или использованию Программного обеспечения на конкретных технических средствах Заказчика или под управлением конкретных программ.
Документация – сопроводительная и/или эксплуатационная документация, включая руководства пользователей, администраторов, администраторов безопасности, описание Системы, ее возможностей и функций, архитектуры, а также программа и методика испытаний Системы, руководство по установке и настройке.
Интерфейс – воспринимаемая пользователем при помощи органов чувств система средств управления функциями Программного обеспечения.
Исходный программный код (также «исходный текст») – совокупность данных и команд программы для ЭВМ на каком-либо языке программирования или языке разметки, доступных для восприятия (прочтения) человеком.
ОТЗ – общее техническое задание, включающее согласно п.4.3.ТЗ описание необходимых для выполнения работ и являющееся приложением к договору, заключенному в результате конкурентной закупочной процедуры.
Объектный код – совокупность данных и команд, представляющая собой результат перевода Исходного кода в машинный (машиночитаемый).
Площадка – группа веб-страниц, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://edu.iidf.ru/, включая главную страницу, все разделы, подразделы и т. д.
Проектная команда – Специалисты Подрядчика, которым Подрядчик, поручает выполнение Работ, предусмотренных соответствующими Заданиями к Договору, в рамках настоящего Договора в течение срока действия соответствующего Задания к настоящему Договору. 
Промежуточный результат работ — результат работ, возникающий в процессе выполнения условий настоящего Договора и приложений к нему Подрядчиком, и который предоставляется Заказчику. 
Разработка  - работы по созданию нового Программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, по созданию его Исходного/Объектного кода, алгоритмов, заложенных в основу его работы, а также включая работы по  анализу требований и моделированию решения поставленной задачи, созданию и выбору алгоритма решения задачи, проектированию общей структуры Программного обеспечения или его части, проектированию структур данных, способов хранения информации, кодированию (программированию) Программного обеспечения или его части, отладке и тестированию созданного Программного обеспечения или его части, анализу результатов выполнения Программного обеспечения или его части, передаче разработанного Программного обеспечения или его части Заказчику.
Развитие Системы – работы, выполняемые Подрядчиком в рамках Договора, по доработке и модификации компонентов Информационной системы Заказчика на площадке https://edu.iidf.ru , всех ее блоков, модулей и составных частей (далее – Система)..
Требование к результату работ – определяемые Заказчиком требования, которым должен отвечать результат работ по настоящему Договору, относящиеся к свойствам, функциям, функциональности, работоспособности, визуализации и/или качеству Информационной системы EDU. 
Функциональность – совокупность соответствующих требованиям функций, команд и результатов их реализации.
ЧТЗ – частное техническое задание на каждый функциональный модуль, включающее уточненное описание необходимых для выполнения работ по каждому модулю и являющееся приложением к договору, заключенному в результате конкурентной закупочной процедуры.
ЭВМ (электронно-вычислительная машина) – любое техническое устройство, при помощи которого осуществляется реализация функциональности Информационной системы.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Выполнение в 2022 году работ по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке https://edu.iidf.ru, всех ее блоков, модулей и составных частей (далее – Система), а также осуществление гарантийного обслуживания Системы и ее компонентов (далее - Работы).
Исключительное право на Результаты работ, в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента создания (выражения в объективной форме) такого Результата работ и всех его составных частей, если иное не будет согласовано Сторонами. Момент (дата) создания результата Работ указывается Сторонами в Акте сдачи-приемки Работ.
1.2.	Перечень Работ, этапы, требования к составу, характеристикам, последовательности, срокам, результату Работ, определены Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.	Начало выполнения Работ по Договору: с даты заключения Договора. Завершение Работ – 06 декабря 2022 года. Работы выполняются поэтапно:
- 1 этап: с даты заключения договора по 15 мая 2022 года;
- 2 этап: с 16 мая по 5 сентября 2022 года;
- 3 этап: с 6 сентября по 06 декабря 2022 года. 
1.4.	Место выполнения Работ: работы выполняются удаленно, результаты работ должны быть размещены и введены в действие в репозитории Заказчика, расположенном в дата-центре Заказчика или в любом другом дата-центре, на усмотрение Заказчика.
1.5 При сдаче Системы или отдельных ее компонентов в опытную и промышленную эксплуатацию Подрядчик совместно с Заказчиком на основании согласованной сторонами программы приемочных испытаний, разрабатываемой в рамках внедрения Системы, проводит приемочные испытания Системы. Результаты испытаний оформляются соответствующим протоколом приемочных испытаний, подписываемым представителями сторон в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».  Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Цена Договора составляет _____________ (___________) рублей 00 копеек, НДС облагается / не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ (далее – Цена Договора). 
[bookmark: _heading=h.hnzs0p4fahn5]В цену Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также вознаграждение Подрядчика. Цена настоящего Договора является предельной суммой,  которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные работы.
2.2 Оплата выполненных работ осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ по соответствующему этапу в размере, согласованном Сторонами в Графике оплаты по Договору (Приложение №5), при условии выставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (при наличии). Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ по соответствующему этапу исключительно при условии их выполнения Подрядчиком с соблюдением всех требований Договора и приложений к нему, предъявляемых к объему и качеству Работ.
2.3   В случае изменения реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить об этом Заказчику по электронной почте или в письменном виде, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к Договору, содержащего новые реквизиты Подрядчика и подписанного со стороны Подрядчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Договоре реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5  Заказчик считается исполнившим свои обязательства в соответствии с п. 2.2. в момент списания денежных средств с казначейского/расчетного счета ФРИИ.

3. СОГЛАСИЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1 Источником финансирования по настоящему договору являются средства Субсидии из федерального бюджета (Идентификатор Соглашения 000000D507121P0B0002). 
3.2 В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ №  2254  от  24.12.2020 г,  Подрядчик дает согласие на осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии  (Приложение  №3 к настоящему Договору). 
3.3 В платежных, расчетных и всех первичных документах по настоящему договору указывается идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002».

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком и Подрядчиком в установленном настоящим разделом Договора порядке. Особенности порядка сдачи-приемки выполненных Работ установлены Техническим заданием (Приложение 1 к Договору). 
4.2. Сдача-приемка выполненных Работ по каждому этапу оформляется Сторонами путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме, установленной Приложением № 2 к Договору (далее – Акт). 
4.3. Подписанный Сторонами Акт является подтверждением надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
4.4. В срок не позднее даты завершения Подрядчиком обязательств по соответствующему этапу, в соответствии с Приложением №1 к Договору,  Подрядчик обязан представить Заказчику результаты выполненных Работ, которые должны быть реализованы по Техническому заданию Договора, подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и Протокол приемочных испытаний. 
4.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.4 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных Работ, а также представленные Подрядчиком документы и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору. 
4.6. При проведении приемки результатов выполненных Работ Заказчик проверяет результаты работ по Договору. 
4.7. При принятии Заказчиком решения о приемке результатов выполненных Работ по Договору, Заказчик подписывает Акт и направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта. 
4.8. В случае, если по итогам проверки и приемки результатов выполненных Работ Заказчиком будут выявлены недостатки или несоответствия в результатах выполненных Работ требованиям Технического задания (Приложение 1 к Договору) и настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику акт, содержащий перечень выявленных недостатков и несоответствий, подлежащих устранению и сроки их устранения. 
4.9. В случае получения Подрядчиком от Заказчика акта, содержащего перечень выявленных недостатков и несоответствий, подлежащих устранению, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, установленный Заказчиком и составляющий не менее 10 (десяти) рабочих дней, осуществить устранение указанных недостатков и несоответствий, а также при необходимости внести изменения в иные документы и результаты выполненных Работ. 
4.10. При устранении недостатков и несоответствий по замечаниям Заказчика и осуществления доработки результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить отчет об устранении недостатков и несоответствий, включая осуществленные доработки в результатах выполненных Работ. Представленные повторно Подрядчиком результаты выполненных работ с устраненными недостатками и несоответствиями рассматриваются Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора. 
4.11. В случае получения Подрядчиком по итогам повторной (и последующих) приемки результатов выполненных Работ новых замечаний Заказчика о недостатках и несоответствиях, Подрядчик обязан осуществить доработку результатов выполненных Работ в порядке, установленном настоящим разделом Договора. При этом, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение условий Договора в порядке, установленном условиями настоящего Договора. 
4.12. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт является основанием для оплаты Подрядчику результатов выполненных Работ. Счет и счет-фактура (при наличии) выставляются Подрядчиком одновременно с Актом. 
4.13. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными с даты подписания Сторонами Акта.  
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Обязанности Подрядчика:
5.1.1 Подрядчик обязан выполнять Работы своевременно, качественно, в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору. 
5.1.2 При необходимости, с письменного согласия Заказчика и без увеличения общей стоимости работ по Договору, Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, неся за них полную ответственность перед Заказчиком в случаях несвоевременного, некачественного выполнения Работ, в том числе в случаях неисполнения привлеченными лицами условий Договора и несоблюдения режима конфиденциальности предоставляемой информации. 
5.1.3 В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору, Подрядчик обязуется направить Заказчику письменный запрос для получения согласия Заказчика на передачу конфиденциальной информации Заказчика таким третьим лицам. В запросе должно быть указано полное наименование и реквизиты такого привлекаемого третьего лица, а также перечень конфиденциальной информации, планируемой к передаче и цель такой передачи. 
5.1.4 После получения письменного согласия Заказчика на передачу конфиденциальной информации привлекаемому третьему лицу и перед совершением такой передачи Подрядчик обязуется заключить от своего имени с таким третьим лицом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с обязательным письменным уведомлением Заказчика, о факте и целях заключения такого Соглашения и передаче информации. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемое Подрядчиком с привлекаемым третьим лицом, должно содержать перечень конфиденциальной информации, условия по обеспечению сохранности, а также ответственность за несанкционированное разглашение (раскрытие) такой информации другим лицам. Соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации не должно противоречить положениям о неразглашении в рамках настоящего Договора, и должно в той же степени защищать интересы Заказчика и обеспечивать сохранность конфиденциальной информации. 
5.1.5 Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц по сохранению конфиденциальной информации как за собственные. В случае причинения Заказчику ущерба в результате действий таких третьих лиц, связанных с раскрытием конфиденциальной информации или неправомерным использованием, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику причиненный ущерб. 
5.1.6 Подрядчик обязуется обеспечить наличие согласий Специалистов, выполняющих работы по Договору, на передачу их персональных данных Заказчику для обработки способами, необходимыми для исполнения Договора, и по запросу Заказчика предоставить подтверждение наличия оснований на передачу персональных данных Специалистов Заказчику. В случае, если Подрядчик не предоставит подтверждение наличия таких оснований, он обязуется за свой счёт урегулировать все претензии субъектов персональных данных, государственных органов и иных лиц, предъявленные Заказчику, а также возместить ему документально подтвержденные убытки и расходы, понесенные им в результате непредоставления такого подтверждения. 
5.1.7 Подрядчик обязан в случае получения письменного требования от Заказчика произвести замену Специалистов.  Замена Специалистов не влечет за собой изменения сроков выполнения работ, предусмотренных соответствующим Заданием.
5.1.8 Обеспечить соответствие выполненных Работ требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, условиям Договора и Технического задания (Приложение 1 к Договору). 
5.1.9 Обеспечить устранение недостатков и несоответствий (в т.ч. дефектов), выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.1.6 Подрядчик обязан соблюдать все сроки, установленные настоящим Договором, включая срок начала и завершения Работ, а также период выполнения таких Работ.  
5.1.7 Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, по запросу Заказчика предоставлять промежуточные отчёты по форме Заказчика о выполненных Работах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса в письменном виде.  
5.1.8 Подрядчик обязуется не отчуждать исключительное или неисключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору третьим лицам, не предоставлять им право пользования результатами интеллектуальной деятельности, созданными по настоящему Договору.
5.1.9 Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 Обязанности Заказчика:
5.2.1 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику данные в объеме, обоснованно необходимом для выполнения Работ. Перечень предоставляемых данных, оборудования и т.п. должен быть заранее согласован Сторонами.
5.2.2 При отсутствии расхождений с требованиями Технического задания и обоснованных претензий к качеству работ в течение 10 (десяти) рабочих дней принять выполненные Подрядчиком работы согласно Акту приема-передачи работ.
5.2.3 Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.4 Доступ Специалистов Подрядчика к информационным ресурсам Заказчика предоставляется в соответствии с действующими нормативными документами Заказчика.
5.2.5 При организации доступа Специалистов Подрядчика к информации в тестовых средах, Заказчик использует технические решения, исключающие возможность копирования такой информации на локальные носители (жесткие диски АРМ, съемные носители и др.).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пени).
6.2.1 Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 0,3% от неуплаченной в срок суммы.
6.3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пени). В случае допущения Подрядчиком просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,3%
от суммы просроченного исполнения обязательств/неисполнения обязательств за каждый день просрочки.
6.3.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
6.4  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.5 В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны любых третьих лиц по поводу нарушения их прав и законных интересов, а также претензии (требования, иски, предписания и т.п.) со стороны государственных органов (включая иностранные государственные органы) по поводу нарушения законодательства в результате использования Заказчиком персональных данных Специалистов Подрядчика, полученных от Подрядчика, Подрядчик по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами и/или государственными органами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Заказчиком будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц, судебные издержки Заказчика и иные расходы (включая штрафы и т.п. платежи), а также уплатить Заказчику штраф в размере 5 (пять)% от подлежащей возмещению суммы.
Возмещение и выплата штрафа производится Подрядчиком не позднее  10 (десяти)  рабочих дней со дня получения соответствующего требования и счёта от Заказчика.
6.6 Обязательство по выплате неустойки возникает у Подрядчика после получения письменного требования об уплате неустойки от Заказчика.
6.7 Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Подрядчика невозможность выполнения работы. О приостановлении работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Подрядчика.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Подрядчиком производится гарантийное обслуживание Системы в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по завершающему этапу настоящего Договора.
7.2 В случае обнаружения дефектов в Системе в течение гарантийного срока, (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Подрядчик обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 
7.3 Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте.  Гарантия предоставляется на Результаты работ, которые были переданы Подрядчиком Заказчику и оформлены Актом. Если изменения в исходные тексты (коды) ПО или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация Системы производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей Заданию,  то гарантия на такую версию ПО не распространяется.
7.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение ошибок и дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
7.5 Подрядчик гарантирует отсутствие в результатах работ скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедрённых «программных закладок»), ведущих к финансовому ущербу для Заказчика. Также Подрядчик гарантирует, что такие скрытые функциональные возможности не появятся вследствие устранения Подрядчиком дефектов в Системе в соответствии с положениями настоящей Статьи. 
7.6 Подрядчик обязуется не включать в состав Результата работ программное обеспечение, используемое на основании открытой лицензии, условия которой требуют от пользователя раскрытия исходного кода разработанного ПО и/или ограничивают право Заказчика запрещать третьим лицам использование разработанного ПО и/или каким-либо образом могут препятствовать свободному распоряжению Заказчиком своим исключительным правом на такой результат работ и/или могут препятствовать возникновению (переходу) исключительного права на результат работ у Заказчика, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на использование такого ПО.
7.7 В каждом случае нарушений вышеуказанных гарантийных обязательств, указанных в пунктах 7.4. и 7.5.  Договора,  Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от общей стоимости работ, а также обязуется в полном объёме возместить ущерб, причинённый Заказчику вследствие наличия в Системе скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедрённых «программных закладок») и/или ПО, и использование ПО на основании открытой лицензии без получения предварительного письменного согласия Заказчика на использование такого ПО. 
7.8 Взыскание неустойки не лишает Заказчика возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе взыскание убытков в полном размере. Возмещение ущерба и выплата неустойки производится Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования от Заказчика.
7.9 Заказчик вправе вносить какие-либо не согласованные с Подрядчиком изменения в результат выполненных Подрядчиком Работ, однако при этом обязательства Подрядчика по гарантийному обслуживанию, указанные в п. 7.1 Договора прекращаются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Организационные, экономические, финансовые, технические сведения, составляющие условия настоящего Договора, включая его приложения, содержание любых соглашений к нему, предшествующей его заключению и последующей переписки Сторон, а также документов о его исполнении, информация об организационной структуре, о системе материально-технического обеспечения Сторон, сведения, составляющие существо охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, ставшие известными при исполнении настоящего Договора, иные сведения, в отношении которых Сторонами установлен режим конфиденциальности, не подлежат разглашению без письменного согласия другой Стороны.
8.2 Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности сведений, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, и обязывать к этому привлекаемых к исполнению настоящего Договора Специалистов.
8.3 Режим конфиденциальности должен предполагать предоставление доступа к конфиденциальной информации только тем Специалистам Сторон, которые непосредственно привлечены по своей трудовой функции к исполнению обусловленных настоящим Договором обязательств; заключение соглашений о конфиденциальности с такими лицами; ограничение доступа к конфиденциальной информации и ее материальным носителям любых других лиц; обезличение и/или уничтожение носителей конфиденциальной информации по мере утраты в ней объективной необходимости и при прекращении настоящего Договора; иные организационные и юридические меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Сторон и их соглашениями.
8.4 Обязательство Сторон по сохранению конфиденциальности сохраняется в течение всего срока действия настоящего договора и 5 (пяти) лет после его истечения.
8.5 В случаях, предусмотренных действующих законодательством, Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в объеме поступившего от уполномоченных лиц запроса. Кроме того перед таким раскрытием одна из Сторон обязана уведомить другую Сторону относительно предполагаемой формы, объемов, сроков, характера и целей такого раскрытия.
8.6 При обнаружении фактора разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам одна из Сторон незамедлительно должна проинформировать другую Сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
8.7 В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению сохранности и неразглашению Конфиденциальной информации, Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 06.12.2022 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2.     Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении. В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта по соответствующим Заданиям, работы по которым на момент такого расторжения не завершены, а Подрядчику должен быть оплачен результат фактически выполненной части работ в соответствии с условиями Договора. 
9.3. В случае если Заказчик, в период действия Договора обнаружит, что Подрядчик предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой с Подрядчиком был заключен Договор, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, непосредственно вызванных  таким прекращением действия Договора.
9.4. В случае если расторжение Договора  производится Заказчиком вследствие того, что во время выполнения работ Подрядчиком  для Заказчика стало очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе расторгнуть Договор  в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, а также потребовать возмещения убытков. В случае расторжения Заказчиком Договора  по основаниям, изложенным в настоящем пункте, никаких расчетов между Сторонами не производится, Подрядчику результат неудовлетворительно выполненной части работ не оплачивается.
9.5. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств, установленных в п. 8.4-8.5 и 11.2 Договора, и не освобождает Подрядчика от ответственности за их нарушение.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и т.д.
10.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
10.3. Если обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 настоящего Договора, и/или их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, настоящий Договор может быть досрочно изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон при условии, что исполнение  настоящего Договора без изменения его условий в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы существенно нарушило бы соответствующее  настоящему Договору соотношение имущественных интересов Сторон и повлекло бы для заинтересованной Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении  настоящего Договора.
10.4. Сторона, ссылающаяся на наступление обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления обязана предоставить сертификат о форс-мажоре, выданный торгово-промышленной палатой либо документ уполномоченного органа государственной власти соответствующего региона, в подтверждение наступления указанных обстоятельств и их влияния на исполнение настоящего Договора. В случае непредставления подтверждающих документов Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

11. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11.1. Исключительное право на Результаты работ, созданные по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, указанное в п. 1.1 Договора, в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента создания таких результатов интеллектуальной деятельности (выражения в объективной форме) на основании статьи 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации для использования их любым способом и в любой форме. Момент (дата) создания Результата работ (включая ПО и все компоненты) как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности указывается Сторонами в Акте сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.
Если иное не предусмотрено Договором, Подрядчик не вправе каким-либо образом (в том числе для собственных нужд) использовать Результаты работ по настоящему Договору.
Право на получение патента на указанные в Договоре Результаты работ, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента создания таких результатов (выражения в объективной форме) в счет стоимости Работ.  
11.1.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в рамках выполнения Работ, создание которых не было предусмотрено Техническим заданием, в полном объеме принадлежит Заказчику с даты создания (выражения в объективной форме). Соответствующие результаты интеллектуальной деятельности и момент (дата) их создания указываются в Акте сдачи-приемки работ отдельными строками.
11.1.2. Стоимость вознаграждения за соответствующие результаты интеллектуальной деятельности включена в стоимость Работ. Право на получение патента на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента создания таких результатов (выражения в объективной форме) в счет стоимости Работ.
11.1.3. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением Сторон, Подрядчик не вправе каким-либо образом без согласия Заказчика (в том числе для собственных нужд) использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в рамках выполнения Работ по Договору, но создание которых не было предусмотрено настоящим Договором.
11.1.4. Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему Договору не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц. 
11.2. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Подрядчика ПО, Подрядчик при получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае, если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Подрядчиком будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости работ с предоставлением Заказчиком соответствующих подтверждающих документов, в том числе вступившего в законную силу судебного решения.
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]Возмещение и выплата штрафа производится Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
11.3. Если по решению суда Заказчик не может пользоваться Системой или иным результатом работ, или в случае если Подрядчик и/или Заказчик желает прекратить текущее использование Системы из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Подрядчик обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить компонент ПО, являющийся предметом претензий третьих лиц таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.
11.4. Стоимость материальных носителей, на которых Заказчику передаются результаты интеллектуальной деятельности (при наличии), включены в стоимость работ по Договору и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. В случае если настоящим Договором не предусмотрено иное, все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены посредством системы защищенного электронного документооборота, с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в разделе 18 настоящего Договора, или указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по адресам ответственных лиц Сторон, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.
12.2. Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:
Для Подрядчика: _______________________________________________ (ФИО, эл.почта, телефон);
Для Заказчика: _________________________________________________ (ФИО, эл.почта, телефон);
12.3. В случае если настоящим Договором не предусмотрено иное, информация считается полученной Сторонами:
12.3.1. при направлении с помощью средств факсимильной связи или в случае направления по электронной почте, в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющегося у Стороны-отправителя;
12.3.2. при направлении заказной или курьерской почтой, на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя;
12.3.3. в случае направления посредством системы электронного документооборота электронный документ, отправленный Стороной-отправителем, считается доставленным Стороне-получателю, если Стороной-отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа Стороной-получателем. 
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Настоящим Стороны определили разрешать все споры, разногласия и требования Сторон, возникающие из Договора, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров (далее – досудебный порядок). 
13.2. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования споров Стороны определили: 
13.2.1. Срок для рассмотрения Подрядчиком претензии со стороны Заказчика и Заказчиком со стороны Подрядчика, а также для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 20 (двадцати) календарных дней от даты направления претензии.
13.2.2. Все неурегулированные в досудебном порядке споры, возникающие в связи с заключением, изменением, прекращением, толкованием и действительностью настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
14.1. В рамках исполнения Договора Стороны обязуются осуществлять обработку персональных данных 
сотрудников Подрядчика в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
14.2. По письменному запросу Заказчика, не позднее, чем по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, Подрядчик обязуется предоставить подтверждение правомерности передачи персональных данных Заказчику. В случае, если Подрядчик не предоставит подтверждение наличия таких оснований или такие основания будут признаны недостаточными/ненадлежащими уполномоченными государственными органами и/или судом, он обязуется за свой счёт урегулировать все претензии физических лиц, государственных органов и иных лиц, предъявленные Заказчику, а также возместить любые убытки и расходы, в том числе судебные, понесенные Заказчиком в результате не предоставления таких доказательств.

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о прямых и конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) Подрядчика (далее – Информация), в соответствии со Сведениями о цепочке собственников Подрядчика (Приложение №4 к настоящему Договору). Под прямыми выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Подрядчика. 
Под конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Подрядчика, как хозяйственного общества. 
Также Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Подрядчика (Приложение № 4 к настоящему Договору), прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика при наличии факта такой аффилированности. Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.
15.2. Указанные в пункте 15.1. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 15.3.) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Права, обязанности и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2. Недействительность отдельных условий (пунктов) настоящего Договора не влечет недействительности других его условий (пунктов) и/или Договора в целом.
16.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает правовые последствия для другой Стороны, влекут для нее такие последствия с момента доставки ей соответствующего сообщения.
16.4. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота (ЭДО). 
Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписываются квалифицированной электронной подписью.
16.5. Стороны признают документы, оформленные с помощью ЭДО, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. 
16.6. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.
16.7. Электронный документ считается полученным Стороной при условии получения Стороной, направившей документ, через Оператора электронного документооборота извещения системы электронного документооборота о получении документа Стороной-получателем, иного подтверждения Оператора электронного документооборота о поступлении электронных документов Стороне-получателю.
16.8. Датой получения документов в электронном виде считается дата, указанная в извещении или в подтверждении этого Оператора электронного документооборота. 
16.9. В случае если Сторона получила один и тот же документ и в электронном виде или посредством электронной почты, или факсимильной связи (телефаксом), и оригинал на бумажном носителе, то действующим считается оригинальный документ на бумажном носителе.
16.10. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней с даты изменения. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.
16.11. В целях недопущения действий коррупционного характера Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Антикоррупционных условиях» (раздел 15 Договора).
16.12. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Подрядчика и 1 (один) – для Заказчика.
	
К Договору прилагаются следующие Приложения, которые являются его неотъемлемой частью:
17. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
17.1 Приложение № 1 - Техническое задание;
17.2 Приложение № 2 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
17.3 Приложение № 3 - Согласие подрядчика на проведение проверок;
17.4 Приложение № 4 - Сведения о цепочке собственников;
17.5 Приложение № 5 -  График оплаты.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик: Фонд развития интернет-инициатив 
Юридический адрес:121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.
ОГРН 1137799009589, ОКПО 17526284,
ИНН 7704280879, КПП 770401001,
Р/сч. 40703810738110001924,
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225,
Корр.счет: 30101810400000000225,
Телефон: 7 (495) 258-88-77.

Директор 

__________________ / Варламов К.В./
М.П.
	Подрядчик: ООО «______________________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:_
ОГРН
ОКПО
ИНН
КПП
Р/сч.
Банк
БИК
Корр.сч.
Тел.
Генеральный директор 

___________________ / _______________
М.П.


[bookmark: _heading=h.1fob9te]

Приложение № 1
к Договору на развитие Информационной системы
№ КСУ/__-2-22 от _____________ 2022г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ





	Заказчик: 
Фонд развития интернет-инициатив
	Подрядчик:
ООО «_________________________»

	Директор

_____________/ Варламов К.В./
М.П.
	Генеральный директор 

___________________ /_____________________/
М.П.







Приложение № 2
к Договору на развитие Информационной системы
№ КСУ/__-2-22 от _____________ 2022г.


[bookmark: _heading=h.2et92p0]Форма акта выполненных работ

АКТ №_____
сдачи-приемки выполненных работ 
на выполнение в 2022 году работ по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий
(Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).

г. Москва     	«_____» ___________ 2022 г.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «____________» (ООО «____________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили Акт сдачи-приемки выполненных работ, что по Договору на выполнение в 2022 году работ по развитию информационной системы для проведения конкурсных отборов и акселерационных программ при осуществлении акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» № ___/2-22-СУ  от ________ 2022г. (далее – «Договор») Подрядчиком переданы, а Заказчиком приняты следующие Результаты работ:  

1. Согласно Техническому заданию, Подрядчик выполнил следующие работы: в рамках _____ (первого/второго/третьего) этапа:
Этапы выполнения работ по развитию системы
	№
	Наименование этапа
	Состав работ
	Промежуточные и итоговые результаты по этапу
	Срок  окончания работ
	Стоимость работ

	1.
	Этап 1
	
	
	15 июня 2022 г.
	

	1.1
	Общее проектирование работ по развитию Системы
	· Разработка Общего Технического задания на работы по развитию Системы
	· Общее Техническое задание на Систему
	01 мая 2022 г.
	

	1.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-консультации с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 мая 2022 г.
	

	1.3
	Проектирование и доработка функционального модуля «Ведение трекинговой программы (личный кабинет трекера)»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	18 мая 2022 г.
	

	1.4.
	Проектирование и разработка функционального модуля сводного представления данных о проектах;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 июня 2022 г.
	

	2.
	Этап 2
	
	
	05 сентября 2022 г.
	

	2.1.
	Проектирование и разработка функционального модуля «Личный кабинет команды»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 августа 2022 г.
	

	2.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-календарь»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	05 сентября 2022 г.
	

	3.
	Этап 3
	
	
	06 декабря 2022 г.
	

	3.1
	Комплексное тестирование Системы
	· Разработка программы комплексного тестирования Системы
· Проведение комплексного тестирования Системы
	· Программа комплексного тестирования Системы
· Протокол комплексного тестирования Системы
	08 ноября 2022 г.
	

	3.2
	Внедрение
	· Разработка эксплуатационной документации
· Проведение опытной эксплуатации
· Выявление и устранение замечаний
· Корректировка ОТЗ, ЧТЗ;
· Разработка программы приемочных испытаний;
· Проведение приемочных испытаний;
· Передача в промышленную эксплуатацию.
	· Эксплуатационная документация
· Акт проведения опытной эксплуатации Системы, включая протокол устранения выявленных замечаний;
· Скорректированные ОТЗ и ЧТЗ;
· Программа приемочных испытаний;
· Протокол проведения приемочных испытаний;
· Акт о вводе Системы в промышленную эксплуатацию
	06 декабря 2022 г.
	

	
	Итого
	
	
	
	



[bookmark: _heading=h.44sinio]2.   	Общая стоимость работ по Договору, включая стоимость материальных носителей, на которых переданы результаты работ, составляет _________ (____________) рублей 00 копеек, НДС облагается /не облагается (в связи с применением Подрядчиком УСН).
3. Следует к оплате по Акту _______(первого/второго/третьего) этапа: _________ (___________) рублей 00 копеек, НДС облагается / не облагается (в связи с применением Подрядчиком УСН).
4. Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы. Авансирование не предусмотрено.
5. Претензий к срокам, качеству и объему выполненных работ по этапу Заказчик не имеет.
6. Работы выполнены в срок, в полном объеме и надлежащего качества.
7. Источником финансирования настоящих расходов являются средства Субсидии из федерального бюджета по Соглашению № 071-10-2021-005 от 10.02.2021.
8. Идентификатор соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду развития интернет-инициатив № 000000D507121P0B0002.
9. Реквизиты и адреса Сторон:

	Заказчик: Фонд развития интернет-инициатив 
Юридический адрес:121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.
ОГРН 1137799009589, ОКПО 17526284,
ИНН 7704280879, КПП 770401001,
Р/сч. 40703810738110001924,
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225,
Корр.счет: 30101810400000000225,
Телефон: 7 (495) 258-88-77.

Директор 

__________________ / Варламов К.В./
М.П.
	Подрядчик: ООО «______________________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:_
ОГРН
ОКПО
ИНН
КПП
Р/сч.
Банк
БИК
Корр.сч.
Тел.
Генеральный директор 

___________________ / _______________
М.П.





Форма согласована Сторонами:

	Заказчик: 
Фонд развития интернет-инициатив
	Подрядчик:
ООО «_________________________»

	Директор

_____________/  Варламов К.В./
М.П.
	Генеральный директор 

___________________ /_____________________/
М.П.









Приложение № 3
к Договору на развитие Информационной системы
№ КСУ/__-2-22 от _____________ 2022г.





 
Согласие на проведение проверок



Подрядчик:  Общество с ограниченной ответственностью «___________________»,
ОГРН _________________,  ИНН  __________, КПП ____________,
Адрес местонахождения: ____________________________________.

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий» дает свое согласие на: 
осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии Фонду развития интернет-инициатив по Соглашению № 071-10-2021-005 от 10 февраля 2021г. в целях достижения результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



Генеральный директор / _____________________________  (________________)     
                                                                               (подпись)


Главный бухгалтер / _____________________________  (ФИО)     
                                                       (подпись)

Дата: _____________




Приложение № 4
к Договору на развитие Информационной системы
№ КСУ/__-2-22 от _____________ 2022г.

Сведения о цепочке собственников и учредителей ООО «____________________»,
включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика

	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц)

	ИНН
	ОГРН
	Наименование организации
	Код ОКВЭД
	Ф.И.О. руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ Ф.И.О.
	Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах
	Сведения о составе исполнительных органов

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	



Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Подрядчика, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика.

Генеральный директор ООО «__________________»  ________________ / __________________/
М.П.






                                                                                                                          Приложение № 5
[bookmark: _heading=h.boae2zj2x1s9]к Договору на развитие Информационной системы
№ КСУ/__-2-22 от _____________ 2022г.                  
                                                                                 График оплаты 
 1. Цена Договора составляет _____________________________ рублей 00 копеек,  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ
1.1 Стоимость работ по первому этапу составляет __________________
1.2 Стоимость работ по второму этапу составляет __________________
1.3 Стоимость работ по третьему этапу составляет__________________ 
2. Оплата выполненных работ по каждому этапу осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ по соответствующему Этапу на основании счета Подрядчика. Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ исключительно при условии их выполнения Подрядчиком с соблюдением всех требований Договора и приложений к нему, предъявляемых к объему и качеству Работ.
3. Состав работ и расчет стоимости работ по договору:
	№
	Наименование этапа
	Состав работ
	Промежуточные и итоговые результаты по этапу
	Срок  окончания работ
	Цена, руб. 

	1.
	Этап 1
	
	
	15 июня 2022 г.
	

	1.1
	Общее проектирование работ по развитию Системы
	· Разработка Общего Технического задания на работы по развитию Системы
	· Общее Техническое задание на Систему
	01 мая 2022 г.
	

	1.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-консультации с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 мая 2022 г.
	

	1.3
	Проектирование и доработка функционального модуля «Ведение трекинговой программы (личный кабинет трекера)»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	18 мая 2022 г.
	

	1.4.
	Проектирование и разработка функционального модуля сводного представления данных о проектах;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 июня 2022 г.
	

	2.
	Этап 2
	
	
	05 сентября 2022 г.
	

	2.1.
	Проектирование и разработка функционального модуля «Личный кабинет команды»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 августа 2022 г.
	

	2.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-календарь»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	05 сентября 2022 г.
	

	3.
	Этап 3
	
	
	06 декабря 2022 г.
	

	3.1
	Комплексное тестирование Системы
	· Разработка программы комплексного тестирования Системы
· Проведение комплексного тестирования Системы
	· Программа комплексного тестирования Системы
· Протокол комплексного тестирования Системы
	08 ноября 2022 г.
	

	3.2
	Внедрение
	· Разработка эксплуатационной документации
· Проведение опытной эксплуатации
· Выявление и устранение замечаний
· Корректировка ОТЗ, ЧТЗ;
· Разработка программы приемочных испытаний;
· Проведение приемочных испытаний;
· Передача в промышленную эксплуатацию.
	· Эксплуатационная документация
· Акт проведения опытной эксплуатации Системы, включая протокол устранения выявленных замечаний;
· Скорректированные ОТЗ и ЧТЗ;
· Программа приемочных испытаний;
· Протокол проведения приемочных испытаний;
· Акт о вводе Системы в промышленную эксплуатацию
	06 декабря 2022 г.
	

	
	Итого
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