[bookmark: _heading=h.mep16sdildtl]                                      VI. Техническая часть закупочной документации
[bookmark: _heading=h.gdfcbau6rej6]Техническое задание
на выполнение работ в 2022 году по развитию информационной системы для осуществления  конкурсного отбора и акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Объект закупки
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Выполнение работ в 2022 году по развитию информационной системы для осуществления конкурсного отбора и акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке edu.iidf.ru (http://edu.iidf.ru/, далее – Система).
1.2. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Номер договора (контракта) 
Договор не заключен, данные технические требования являются технической частью конкурсной документации для проведения конкурсных процедур.
1.3. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Наименования организации-Заказчика и организаций-участников работ.
Организация-Заказчик – Фонд развития интернет-инициатив (далее – ФРИИ), организации-исполнители работ определяются по итогам закупочных процедур.
1.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]Определения, обозначения и сокращения
Дашборд – аналитическая панель с понятным интерфейсом, где в режиме реального времени отображаются необходимые данные.
Новый функционал Системы - функциональные модули Системы, подлежащие доработке в соответствии с настоящим Техническим заданием, или разработке в ходе расширения функционала Системы в соответствии с целями ее развития.
ОТЗ – общее техническое задание, включающее согласно п.4.3. настоящего ТЗ описание необходимых для выполнения работ и являющееся приложением к договору, заключенному в результате конкурентной закупочной процедуры.
Подрядчик – юридическое лицо, с которым по итогам конкурентной закупочной процедуры будет заключен договор на выполнение работ в 2022 году по развитию информационной системы.
ТЗ – техническое задание (настоящий документ, являющийся технической частью конкурсной документации).
ЧТЗ – частное техническое задание на каждый функциональный модуль, включающее уточненное описание необходимых для выполнения работ по каждому модулю и являющееся приложением к договору, заключенному в результате конкурентной закупочной процедуры.
1.5. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Перечень документов, на основании которых создана система
Работы выполняется в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке edu.iidf.ru (http://edu.iidf.ru/) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. №2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий» и Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 09.02.2021 №071-10-2021-005 (идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).
1.6. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Плановые сроки начала и окончания работы по развитию системы
Сроки выполнения работы по развитию Системы:
Начало выполнения работ -  с даты заключения договора;
окончание выполнения работ  – 06 декабря 2022 г.
1.7. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Источники и порядок финансирования работ
Источник финансирования - средства субсидии из федерального бюджета, идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002.
Порядок финансирования работ – постоплата, 100% от стоимости этапа – после сдачи работ, оплата этапа в течение 30 календарных дней после подписания обеими сторонами акта выполненных по этапу работ. 
        1.8. Порядок сдачи-приемки и оформления результатов работ по развитию системы
По окончании выполнения работ по каждому этапу календарного плана (п. 5 настоящего ТЗ), Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки работ и документы, подтверждающие выполнение этапа (в том числе, результаты работ, изложенные далее по тексту), подписанные полномочным представителем исполнителя.
При сдаче Системы или отдельных ее компонентов в опытную и промышленную эксплуатацию Подрядчик совместно с Заказчиком на основании согласованной сторонами программы приемочных испытаний, разрабатываемой в рамках этапа внедрения Системы, проводит приемочные испытания Системы. Результаты испытаний оформляются соответствующим протоколом испытаний, подписываемым представителями сторон.
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]1.9. Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ и обязательных к соблюдению при разработке Системы
ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы;
ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов;
РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
Политика в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных ФРИИ (https://www.iidf.ru/upload/documents/politika_zashchity_pdn_v_frii.pdf ).

2. Назначение и цели развития системы
Цели развития Системы:
· снижение временных затрат при планировании консультаций и встреч команд проектов с экспертами на этапе конкурсного отбора, с трекерами и другими пользователями Системы на этапе акселерации;
· повышение удобства при внесении информации в календарь и личное расписание каждого пользователя Системы;
· повышение качества планирования консультаций, автоматический учет в Системе тех изменений, которые внесены в расписания других пользователей, а также внесены администраторами Системы при изменении порядка работы трекеров в 2022 году, как например, заполнение предварительного отчета для подготовки к диагностической сессии;
· оптимизация, повышение удобства и обеспечение современного представления данных в личном кабинете команд;
· удобство аналитической работы с проектами для сотрудников ФРИИ на этапах конкурсного отбора и акселерации за счет наглядного представления данных и использования различных средств аналитики (сортировки, фильтрация, отчеты);
· обеспечение единого процесса ведения календарной программы акселератора с возможностью подключения к ней участников с использованием внешних календарей.

3. Характеристика объекта автоматизации
В рамках развития Системы рассматриваются следующие основные процессы:
· Ведение трекинговой программы в части формирования отчетности, внесения информации о проектах и ведения дневников команд;
· Проведение онлайн-консультаций с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора;
· Работа команд в личном кабинете;
· Сводное представление данных о проектах;
· Календарное планирование консультаций и встреч команд проектов с экспертами и трекерами на этапе конкурсного отбора и акселерации.
Состав процессов, автоматизируемых с использованием Системы, и их рамки будут определены на этапе детального проектирования в соответствии с п. 4.3 настоящего ТЗ.

4. Требования к развитию системы
4.1. Функциональные требования
Новый функционал Системы должен включать в себя следующий набор функциональных модулей:
· Функциональный модуль «Ведение трекинговой программы (личный кабинет трекера)»;
· Функциональный модуль «Онлайн-консультации с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора»;
· Функциональный модуль «Личный кабинет команды»;
· Функциональный модуль сводного представления данных о проектах;
· Функциональный модуль «Онлайн-календарь».

Функциональный модуль «Ведение трекинговой программы (личный кабинет трекера)» должен позволять:
· Работать с карточкой проекта в личном кабинете трекера в едином сводном представлении по неделям с возможностью отслеживания изменений в едином окне;
· Информировать всех участников процесса по электронной почте и в Telegram о необходимости заполнения форм или о факте заполнения другими участниками существенных для пользователя полей;
· Формировать отчетность по ведению акселерационной программы в соответствии с утвержденными формами.

Функциональный модуль «Онлайн-консультации с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора» должен позволять:
· Задавать со стороны внутренних экспертов свободные слоты для проведения консультаций:
· Записываться со стороны команд на свободные слоты, изменять время проведения консультации определенное количество раз;
· Информировать внутренних экспертов и команды о факте записи на консультацию и о наступлении сроков проведения консультаций;
· Заполнять информацию о результатах проведенных консультаций;
· Загружать файлы с видео-записями встреч.

Функциональный модуль «Личный кабинет команды» должен обеспечивать возможность работы команд в рамках удобного и современного интерфейса,  за счет повышения скорости работы с интерфейсом, функционально более удобного представления и внесения данных, добавления в Систему разделов “База знаний”, “Чат”, “Календарь”:
· Работать с боковой навигационной панелью, обеспечивающей доступ к следующим разделам личного кабинета и переключение между ними: Главная страница, Трекинг, Заявка, Чат, Календарь;
· Для раздела «Главная страница» отображать следующие элементы: Ближайшее мероприятие, Ближайшая встреча с указанием задачи на встречу из плана из дневника команды, Состояние по запросу, Задачи для команд со стороны администраторов;
· Для раздела «Трекинг» обеспечивать следующий функционал: заполнение дневника команды, создание запроса на индивидуальную консультацию, запись на слоты экспертов по проведению индивидуальных консультаций, отображение истории заполнения дневника команды;
· Для раздела «Чат» обеспечивать следующий функционал: переходить по ссылкам в телеграм-каналы;
· Для раздела «База знаний»  обеспечивать следующий функционал: создавать вложенные деревья папок, загружать файлы, обеспечивать поиск по файлам и фильтрацию по тегам;
· Для раздела «Календарь» обеспечивать следующий функционал: работа с функциональным модулем «Онлайн-календарь» в объеме функционала, описанного в соответствующем разделе настоящего Технического задания;
· Для раздела «Заявка» обеспечивать следующий функционал: переход для заполнения заявки на участие в конкурсном отборе в рамках функционального модуля Системы «Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном отборе» (который был разработан в рамках договора на создание Системы в 2021 году), а также отображение заполненной заявки в рамках личного кабинета. Модуль «Подготовка и подача заявки на участие в конкурсном отборе» должен быть визуально доработан для обеспечения единого дизайна для пользователя.
· Для администратора работать с Административной панелью, которая позволяет: создавать ссылки на телеграм-чаты (отображаемые в разделе «Чаты»), создавать общие задачи для команд (отображаемые в разделе «Главная страница»).

Функциональный модуль сводного представления данных о проектах должен позволять:
· Представлять список проектов (дашборд) в табличном виде;
· Выбирать состав параметров проекта, которые должны отображаться в дашборде (перечня столбцов);
· Сохранять настройки вида (набора столбцов) дашборда и переключаться между видами;
· Выбирать стандартный вид дашборда для роли пользователя, а также для конкретного пользователя;
· Выставлять ограничения по настройке дашборда для ролей пользователей и конкретных пользователей;
· Использовать фильтры по столбцам дашборда, в том числе сочетаний нескольких фильтров;
· Использовать сортировки по столбцам в дашборде;
· Выполнять выгрузки данных из дашборда в MS Excel;
· Рассчитывать итоги по столбцам с числовыми значениями;
· Формировать отчеты с использованием отдельной вкладки с группировкой и заданием входных параметров.

Функциональный модуль «Онлайн-календарь» должен позволять:
· В части планирования и проведения коммуникаций с экспертами и трекерами:
· Задавать свободные слоты со стороны экспертов по проведению индивидуальных консультаций и трекеров для проведения встреч с командами;
· Просматривать со стороны Администраторов департамента акселерационных программ свободные слоты трекеров и экспертов для проведения встреч ТС, ТМ и ИК, назначать итоговое время проведения встреч с возможностью задания периодичности повторения на весь Акселератор;
· Направлять запросы на изменение времени проведения встречи со стороны команды, Трекера или Ведущего трекера, эксперта по проведению индивидуальных консультаций, отслеживание изменений со стороны Администратора департамента акселерационных программ, внесение изменений в даты и время проведения встреч;
· Записываться на свободные слоты экспертов по проведению индивидуальных консультаций со стороны команд для проведения консультаций;
· Заполнять со стороны экспертов по проведению индивидуальных консультаций информацию о результатах проведенных консультаций;
· Автоматически вносить информацию о запланированных встречах в единый календарь с отображением для выбранных участников.
· В части формирования общей календарной программы акселерации:
· Формировать в системе единый календарный план мероприятий;
· Просматривать и изменять календарный план: задавать цикличность мероприятий, проводить поиск по мероприятиям, просматривать в разрезе различных временных интервалов и т.п.;
· Фильтровать календарный план для каждого пользователя в его личном кабинете в зависимости от настроенного фильтра;
· Формировать отчетность по процессу, проводить выгрузку календаря занятости в определенный период.
· В части формирования индивидуального программы акселерации по проекту:
· Формировать в личных кабинетах команд индивидуальные календарные планы, добавляя мероприятия из общего календарного плана, создавая собственные мероприятия, добавляя мероприятия из доступного перечня, но еще не запланированных в общем календарном плане;
· Формировать мероприятия, требующие привлечения других пользователей, с направлением им запросов на участие, которые они согласуют в личном кабинете;
· Формировать отчетность по процессу, проводить выгрузку календаря занятости пользователя в определенный период;
· Использовать календарный план Акселератора в личных внешних календарях путем интеграции.

Требования к содержательному наполнению, детальному функционированию, структуре и рамкам функциональных модулей должны быть разработаны в ходе детального проектирования работ по развитию Системы в соответствии с п. 4.3. настоящего ТЗ. Приведенные выше требования к функционалу могут измениться в ходе проектирования.
Приоритетность и порядок разработки функциональных модулей Системы определяется в ходе разработки Общего Технического задания. Их дальнейшее проектирование и разработка могут вестись как последовательно, так и параллельно.

4.2. Нефункциональные требования к Системе:
· Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 1000 пользователей; 
· Работа в Системе должна быть интуитивно понятна неопытному пользователю. Контроль соблюдения данного требования выполняется в ходе согласования с Заказчиком форматов экранных данных в соответствии с п. 4.3. настоящего ТЗ;
· Надежность системы должна быть не менее 98% (суммарное допустимое время простоя в работе системы не более 9 часов в течение месяца). Данное требование распространяется на все компоненты системы.
· Среднее время реакции интерфейса на действие пользователя – не более 10 секунд с момента наведения курсора, движения мыши или клика.
· Необходимо предусмотреть мероприятия по защите данных Системы от повреждения (резервное копирование и восстановление) и обеспечению их доступности в период проведения регламентных работ на серверном оборудовании по инициативе Подрядчика, а также при обновлении функционала системы в ходе разработки.
· В случае нарушения  работоспособности системы по вине Подрядчика при обновлении функционала системы суммарное время простоя в работе системы не должно превышать 9 часов в течение месяца.
· Контроль параметров надежности системы осуществляется на этапах проведения контрольных испытаний нового функционала и опытной эксплуатации системы и должен быть предусмотрен в Программе испытаний.
· Система должна обеспечивать безопасность персональных данных пользователей в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных ФРИИ.
· Необходимо обеспечить гарантийную поддержку Системы в течение 6 месяцев после подписания Акта о вводе Системы в промышленную эксплуатацию и ввода разрабатываемых модулей системы в эксплуатацию.

4.3. Требования к проектированию и документированию
Структура Системы должна быть построена по принципу обеспечения централизованного управления информационными ресурсами с возможностью передачи административных полномочий по управлению теми или иными подсистемами Системы.
При проектировании нового функционала Системы должна быть предусмотрена возможность её расширения без потери качества обслуживания и устойчивости, а также возможность интеграции с другими системами, возможность управления базами данных Системы.
Проектирование нового функционала Системы должно осуществляться в несколько этапов:
· Разработка Общего Технического задания (далее – ОТЗ) – в рамках данной задачи будут собраны требования Заказчика к новому функционалу Системы, определен состав автоматизируемых процессов, проведено описание данных процессов на верхнем уровне и определен состав новых и дорабатываемых функциональных модулей Системы. В ОТЗ также определяется приоритетность и последовательность разработки  и доработки функциональных модулей Системы. ОТЗ должно быть разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89, 34.201-89 и с учетом требований к детальности проектирования, которая согласовывается с Заказчиком в ходе разработки ОТЗ;
· Разработка частных Технических заданий (далее – ЧТЗ) – в рамках данной задачи будут разработаны отдельные частные технические задания на каждый разрабатываемый и дорабатываемый функциональный модуль. В рамках ЧТЗ будет проведено детальное описание автоматизируемых процессов, а также детальное описание того, как процесс будет автоматизирован с использованием Системы, в том числе описание экранных форм (требования к описанию процессов и их автоматизации, а также описанию экранных форм будут определены Заказчиком на этапе разработки ОТЗ). ЧТЗ должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 34.602-89, 34.201-89 и с учетом требований к детальности проектирования, которая согласовывается с Заказчиком в ходе разработки ОТЗ;
· Разработка документации по вводу Системы в эксплуатацию – в рамках данной задачи будет разработана программа тестирования нового функционала Системы, а также общая программа комплексного тестирования Системы. Документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 24.208-80 Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию».
· Разработка эксплуатационной документации – в рамках данной задачи будет обновлен (при необходимости) регламент штатного и аварийного обслуживания и резервного копирования, разработана подробная инструкция пользователя в части нового функционала, руководство администратора системы в части нового функционала.
Разработка всей документации должна проводиться с учетом РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

5. Сроки и этапы выполнения работ
[bookmark: _heading=h.26in1rg]Разделение работ на этапы, примерная длительность и краткое описание содержания работ и результатов для каждого этапа приведены в таблице ниже. Участник вправе предложить в своей заявке другой состав работ, распределение работ по этапам и продолжительность этапов, не меняя общей продолжительности работ.
[bookmark: _heading=h.rf4izcqf05p4]
Этапы выполнения работ по развитию системы

	№
	Наименование этапа
	Ориентировочный состав работ
	Промежуточные и итоговые результаты по этапу
	Срок  окончания работ

	1.
	Этап 1
	
	
	15 июня 2022 г.

	1.1
	Общее проектирование работ по развитию Системы
	· Разработка Общего Технического задания на работы по развитию Системы
	· Общее Техническое задание на Систему
	01 мая 2022 г.

	1.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-консультации с внутренними экспертами на этапе конкурсного отбора»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 мая 2022 г.

	1.3
	Проектирование и доработка функционального модуля «Ведение трекинговой программы (личный кабинет трекера)»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	18 мая 2022 г.

	1.4.
	Проектирование и разработка функционального модуля сводного представления данных о проектах;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 июня 2022 г.

	2.
	Этап 2
	
	
	05 сентября 2022 г.

	2.1.
	Проектирование и разработка функционального модуля «Личный кабинет команды»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	15 августа 2022 г.

	2.2
	Проектирование и разработка функционального модуля «Онлайн-календарь»;
	· Разработка ЧТЗ на функциональный модуль;
· Программная реализация функционального модуля;
· Разработка программы тестирования функционального модуля;
· Тестирование функционального модуля.
	· ЧТЗ на разработку функционального модуля
· ИС в части функционального модуля
· Программа тестирования функционального модуля
· Протокол тестирования функционального модуля.
	05 сентября 2022 г.

	3.
	Этап 3
	
	
	06 декабря 2022 г.

	3.1
	Комплексное тестирование Системы
	· Разработка программы комплексного тестирования Системы
· Проведение комплексного тестирования Системы
	· Программа комплексного тестирования Системы
· Протокол комплексного тестирования Системы
	08 ноября 2022 г.

	3.2
	Внедрение
	· Разработка эксплуатационной документации
· Проведение опытной эксплуатации
· Выявление и устранение замечаний
· Корректировка ОТЗ, ЧТЗ;
· Разработка программы приемочных испытаний;
· Проведение приемочных испытаний;
· Передача в промышленную эксплуатацию.
	· Эксплуатационная документация
· Акт проведения опытной эксплуатации Системы, включая протокол устранения выявленных замечаний;
· Скорректированные ОТЗ и ЧТЗ;
· Программа приемочных испытаний;
· Протокол проведения приемочных испытаний;
· Акт о вводе Системы в промышленную эксплуатацию
	06 декабря 2022 г.



6. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Требования к участнику
6.1. [bookmark: _heading=h.35nkun2]Квалификационные (обязательные) требования
К запросу предложений на выполнение работ по разработке (развитию) Системы, в качестве участников допускаются компании, обладающие следующими квалификацией, опытом и компетенциями:
· [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Наличие квалифицированного персонала для проведения разработки, в том числе: 
· Senior back-end developer – не менее 2 специалистов, с опытом работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 7 лет;
· Middle back-end developer – не менее 2 специалистов, с опытом работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 5 лет;
· Middle front-end developer – не менее 2 специалистов, с опытом работы в сфере разработки программного обеспечения не менее 5 лет;
· Специалисты по тестированию – не менее 2 специалистов, с опытом работы в сфере тестирования программного обеспечения от 3 лет.
· UX специалист – не менее 1 специалиста, с опытом работы в сфере проектирования интерфейсов программного обеспечения от 3 лет;
· Руководитель проектов – не менее 1 специалиста, с опытом работы в области управления проектами разработки информационных систем от 5 лет;
· Бизнес-аналитик – не менее 1 специалиста, с опытом работы в области анализа и проектирования процессов автоматизации не менее 3 лет.
Опыт сотрудников подтверждается выписками с трудовых книжек, заверенными в установленном порядке копиями должностных инструкций и положениями об отделах. Также участник должен предоставить подписанные указанными сотрудниками Согласия на обработку персональных данных по форме, приведенной в составе конкурсной документации.
· Владение следующими навыками персонала участника: 
· Требования к разработчикам Back-end: разработка на платформе RubyOnRails и других платформах по архитектуре MVC, разработка CRM-систем, опыт работы с базами данных PostgreSQL и MySQL, написание автотестов, разработка с использованием AngularJS;
· Требования к разработчикам Front-end: опыт работы с User Experience (UX) и разработки User Interface (UI), разработка с использованием AngularJS;
· Требования к специалистам по тестированию: опыт написания тестовой документации, опыт ручного тестирования, опыт создания автотестов на Selenium;
· Требования к UX специалисту: опыт сбора требований с пользователей, опыт создания портретов пользователей, опыт создания интерактивных прототипов сайтов в Axure или аналогичных программах.
· Требования к бизнес-аналитику: опыт описания бизнес-процессов.
Наличие необходимых ресурсов подтверждается справками об образовании и резюме, подтверждающими компетенции, навыки и опыт работы соответствующих специалистов участника;
· Подрядчик должен обладать опытом работы по разработке информационных систем не менее 5 лет;
· Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по созданию и внедрению информационных систем в области управления образованием или проектами акселерации не менее 3 лет, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объёму работ. Опыт необходимо подтвердить справкой о выполнении аналогичных договоров, сумма по каждому из которых должна быть не менее 50% от начальной цены договора;
6.2. [bookmark: _heading=h.44sinio]Требования к предложению участника
Участник конкурентной закупочной процедуры должен представить техническое описание предполагаемого решения, выполненное с учетом требований настоящего документа. 
Участник конкурентной закупочной процедуры должен представить календарный план работ с учетом обязательных этапов, указанных в п. в 5 настоящего ТЗ. 
Участник конкурентной закупочной процедуры  должен представить ценовое предложение в формате сметы. 
Участник конкурентной закупочной процедуры должен предоставить подтверждение соответствия требованиям к участнику, указанным в п.6.1.
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