[image: logo_frii_sign2]


                      Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по развитию Информационной Системы ЭКСПЕРТНАЯ СЕТЬ
 в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002)















Москва, 2024



Оглавление
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1 Наименование Системы и ее условное обозначение	3
1.2 Наименование и предмет договора	3
1.3 Наименование организации-заказчика	3
1.4 Перечень документов, на основании которых создается система	3
1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по развитию системы	3
1.6 Источники и порядок финансирования работ	3
1.7 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ и обязательных к соблюдению при разработке Системы	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ	6
2.1 Назначение системы	6
2.2 Цели развития системы в 2024 году	6
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	9
4.1 Функциональные требования	9
4.1.1 Требования к численности и квалификации персонала системы	10
4.1.2 Требования к надежности	10
4.1.3 Требования к эргономике и технической эстетике	10
4.1.4 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	11
4.1.5 Нефункциональные требования к Системе	12
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ	13
5.1 Основные модули информационной системы (дработка и развитие) .	13
5.2. Порядок расчетов.	14
5.3. Дополнительный объем работ.	15
5.4. Объем работ.	15
6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	16
7.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	17
7.3.	Модуль «Проекты организаций»	17
7.4.	Модуль «Мероприятия», блок основной информации	17
7.5.	Модуль «Эксперты»	17
Приложение A.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	18



[bookmark: _Toc111461505][bookmark: _Toc179324027]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc111461506][bookmark: _Toc88580761][bookmark: _Toc505270623][bookmark: _Toc335913284][bookmark: _Toc179324028]Наименование Системы и ее условное обозначение
Полное наименование информационной системы ― Информационная система поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий (далее по тексту – Система). 
Условное обозначение информационной системы ― «Экспертная сеть».
[bookmark: _Toc111461507][bookmark: _Toc88580762][bookmark: _Toc505270624][bookmark: _Toc179324029]Наименование и предмет договора
[bookmark: _Toc173065690][bookmark: _Toc141680126][bookmark: _Toc141604890][bookmark: _Toc141681158][bookmark: _Toc142136721][bookmark: _Toc141681120]Работы проводятся на основании договора на выполнение работ по развитию информационной системы поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий (Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).
[bookmark: _Toc111461508][bookmark: _Toc88580763][bookmark: _Toc179324030][bookmark: _Toc505270625]Наименование организации-заказчика 
Заказчиком работ является Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Адрес: Россия, г. Москва, Мясницкая улица, 13, стр. 18
[bookmark: _Toc88580764][bookmark: _Toc111461509][bookmark: _Toc179324031]Перечень документов, на основании которых создается система
[bookmark: _Hlk179317930]Работы выполняется в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий», Методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по достижению результата федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» при осуществлении Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий и Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 09.02.2021 № 071-10-2021-005 (идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002).
[bookmark: _Toc88580765][bookmark: _Toc111461510][bookmark: _Toc179324032]Плановые сроки начала и окончания работы по развитию системы
Сроки выполнения работы по развитию информационной системы «Экспертная сеть» - с даты заключения договора по 16 декабря 2024 года.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _Toc111461511][bookmark: _Toc88580766][bookmark: _Toc179324033]Источники и порядок финансирования работ
Источник финансирования: средства субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением № 071-10-2021-005 от 10 февраля 2021г. (далее – Соглашение). Идентификатор Соглашения № 000000D507121P0B0002.
[bookmark: _Toc88580767][bookmark: _Toc505270626][bookmark: _Toc111461512]Оплата работ по производится по результатам выполнения работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика.
Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 
Комплектность документации, порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ приведен в разделах 5, 6, 7 настоящего ТЗ.
Датой завершения работ является дата приемки указанных работ Заказчиком, указанная в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном ТЗ, в соответствии с составом и содержанием работ, приведенными в разделе 5 настоящего ТЗ.
По окончании выполнения работ в соответствии с календарным планом (раздел 5 настоящего ТЗ) Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ и документы, подтверждающие выполнение работ (в том числе результаты работ, изложенные далее по тексту), подписанные полномочным представителем Исполнителя.
При сдаче Системы или отдельных ее компонентов в опытную и промышленную эксплуатацию Исполнитель совместно с Заказчиком на основании согласованной сторонами программы приемочных испытаний, разрабатываемой в рамках внедрения соответствующего модуля  Системы, проводит приемочные испытания Системы. Результаты испытаний оформляются соответствующим протоколом испытаний, подписываемым представителями сторон.
Отчетная документация по выполненным работам передается на бумажных и на машинных носителях информации (CD/DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях информации, должны быть представлены в форматах: «.doc» или «.docх». Язык документации – русский. 
Дистрибутив и исходные коды ПО передаются на машинных носителях информации (CD/DVD) – один экземпляр. Документы в электронном виде направляются на следующий адрес электронной почты: iskrytnikova@iidf.ru с получением уведомления о доставке и прочтении сообщения, а также в бумажном виде, надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем на следующий почтовый адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18, ФРИИ. Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя по акту приема-передачи документации (материалов).
[bookmark: _Toc88580768][bookmark: _Toc111461513][bookmark: _Toc179324034]Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ и обязательных к соблюдению при разработке Системы
[bookmark: _Toc88580769][bookmark: _Toc505270627][bookmark: _Toc111461514]- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» (введен в действие 1 января 2022 г. приказом Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021г.).
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» (введен в действие 1 января 2022 г. приказом Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021г.).
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» (введен в действие 1 января 2022 г. приказом Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021г.).
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем» (введен в действие 30 апреля 2022 г. приказом Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021г.).
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» (введен в действие 30 апреля 2022 г. приказом Росстандарта № 1297-ст от 25.10.2021г.).
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.114-2016 «Единая система конструкторской документации» (введен в действие 1 апреля 2017 г. приказом Росстандарта от 30 августа 2016 г. № 978-ст)
- Политика в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных ФРИИ https://www.iidf.ru/upload/documents/politika_zashchity_pdn_v_frii.pdf
  
[bookmark: _Toc179324035]НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ
[bookmark: _Toc88580770][bookmark: _Toc505270628][bookmark: _Toc111461515][bookmark: _Toc179324036]Назначение системы
Система создана в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Назначение системы:
· мониторинг участников конкурсного отбора для оценки эффективности акселерационной программы и сравнения с показателями финансово-хозяйственной деятельности компаний, которые не прошли конкурсный отбор, с показателями компаний-выпускников акселерационной программы;
· управление процессами накопления экспертных и отчетных материалов, разработанных по итогам проведения информационно-просветительских, экспертных и образовательных мероприятий в рамках акселерации проектов;
· мониторинг участников мероприятий;
· [bookmark: _Toc505270629]управление процессами формирования ежемесячных, квартальных и годовых отчетов.
[bookmark: _Toc111461516][bookmark: _Toc88580771][bookmark: _Toc179324037]Цели развития системы в 2024 году
[bookmark: _Hlk147416550]Целями развития Системы в 2024 являются:
- расширение состава экспертов, путем включения представителей команды проектов-выпускников акселератора в состав экспертов по различным направлениям;
- 	совершенствование процессов проведения мониторинга и оценки результативности акселерационных программ;
- оптимизация процессов подготовки отчетных документов и повышение контроля выполнения целевых показателей акселерации проектов.
[bookmark: _Toc111461517][bookmark: _Toc505270630][bookmark: _Toc88580772][bookmark: _Toc179324038]ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено осуществление Фондом развития интернет-инициатив (далее – Фонд) акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий. Акселерация проектов, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на ускоренное развитие российских решений в сфере информационных технологий (ИТ), разрабатываемых российскими технологическими компаниями, включающий проведение акселерационных программ и информационно-методическое и экспертное сопровождение акселерационных программ. При осуществлении Фондом развития интернет-инициатив акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках информационно-методического и экспертного сопровождения формируется экспертная сеть – информационная система поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации.
Информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации предусматривает деятельность по следующим направлениям:
– исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере ИТ для подготовки обучающих и информационно-методических материалов; 
– организация конкурсных отборов и акселерационной программы;
– информирование технологических компаний об акселерационных программах;
– иные мероприятия, связанные с организацией акселерационных программ
Исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере информационных технологий осуществляется в целях выявления наиболее перспективных технологических направлений и определения условий развития технологических компаний, осуществляющих разработку российских решений в сфере информационных технологий. Процесс организации акселерационных программ должен учитывать цели и задачи федерального проекта, направленные на развитие технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере ИТ. 
В ходе акселерации проектов Фонд проводит мониторинг и оценку результативности акселерационных программ. Для оценки результативности акселерационных программ требуется информация о проектах участников конкурсного отбора и показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний-участников конкурсного отбора (в разработанных модулях в данный момент предусмотрено только внесение данных о проектах компаний-выпускников акселератора). Кроме того, для проведения анализа необходимо данные из анкет, результатов конкурсного отбора и акселерации объединить с финансовыми показателями компаний-выпускников и компаний-участников конкурсного отбора. В связи с чем планируется доработать функциональный модуль «Проекты организаций».
В целях формирования ИТ-сообщества Минцифры России рекомендует проведение мероприятий среди технологических компаний, завершивших прохождение акселерационной программы Спринт в период с 2021 по 2024 годы включительно, на которых участники презентуют свои проекты, результаты прохождения акселератора и последующее развитие проектов. Для обеспечения коммуникаций с выпускниками акселератора планируется в Системе отражать информацию об участии команд-выпускников акселератора в различных мероприятиях как в качестве спикеров, так и в качестве участников. Также планируется обеспечить в Системе хранение материалов по итогам всех мероприятий, в том числе материалы Демо-дней и Стартовых интенсивов. Для этих целей требуется доработка функционального модуля «Мероприятия».
В рамках работы по продвижению и популяризации акселерационной программы по запросам СМИ и АНО «Национальные приоритеты» требуется отбирать проекты выпускников по различным сферам деятельности, при этом выбирая проекты, необходимо учитывать ораторские способности и умение команды представить эффективно свой проект. В связи с чем требуется доработка функционального модуля «Эксперты».
В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 09.02.2021 № 071-10-2021-005 и Методическими рекомендациями Фонд направляет  ежемесячные, ежеквартальные и готовые отчеты в Минцифры России, а также различные отчеты по запросам министерства. Систему планируется дополнить функционал по формированию сводных отчетов в функциональных модулях «Проекты организаций» и «Мероприятия».
Доработка Системы направлена на формирование ИТ-сообщества и систематизацию всех данных о проектах участников конкурсного отбора и выпускников акселератора. Также доработка информационной системы позволит создать единую базу экспертных и просветительских материалов, разработанных в ходе проведения информационно-методических, просветительских и образовательных мероприятий. 
Таким образом доработка Системы позволит:
- расширить состав экспертов, путем включения представителей команды проектов-выпускников акселератора в состав экспертов по различным направлениям;
- 	совершенствовать процессы проведения мониторинга и оценки результативности акселерационных программ;
- оптимизировать процессы подготовки отчетных документов и повысит контроль выполнения целевых показателей акселерации проектов.
Состав процессов, автоматизируемых с использованием Системы, и их рамки будут определены на этапе детального проектирования в соответствии с разделом 4 настоящего ТЗ.
[bookmark: _Toc111461518][bookmark: _Toc88580773][bookmark: _Toc505270633][bookmark: _Toc179324039]ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
[bookmark: _Toc88580775][bookmark: _Toc111461520][bookmark: _Toc179324040]Функциональные требования
· Доработка функционального модуля «Проекты организаций»
	Доработка функционального модуля «Проекты организаций» предусматривает:
1) новый функционал (загрузка данных компаний-участников конкурсного отбора в акселерационную программу, осуществляемой Фондом в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; добавление возможности выгрузки шаблонов; создание таблицы, включающей все значения «Проектов организаций», финансовые показатели и их темпы роста);
2) доработку основного экрана финансовых показателей, обновление справочников, добавление возможности загрузки новых полей таблицы Проекты Организаций;
3) доработку алгоритма включения команды проекта компаний-выпускников акселератора в состав экспертов;
4) доработку базовых отчетов и формирование сводных отчетов;
5) доработку загрузки финансовых показателей из файла выгрузки Спарк.
Подробный функционал приведены в Разделе 1 Пояснительной записки (далее-ПЗ) к настоящему ТЗ.
· Доработка функционального модуля «Мероприятия»
Доработка функционального модуля «Мероприятия» предусматривает:
1) Разработку нового блока «Участники мероприятий» (добавление возможности загрузки, создания интерфейса);
2) Доработку экрана блока «Календарь» (добавление возможности фильтрации мероприятий);
3) Доработку главного экрана модуля «Мероприятия» (добавление возможности загрузки данных из таблиц, добавление справочников)
4) Доработку вкладки «Отчет» в карточке «Мероприятия»
5) Разработку блока «Отчеты мероприятий»»;
6) Создание структуры каталогов для хранения материалов мероприятий.
Подробный функционал, также требования к интерфейсу модуля приведены в Разделе 2 Пояснительной записки к настоящему ТЗ.
· Доработки функционального модуля «Эксперты»
Доработка функционального модуля «Эксперты» предусматривает:
1) Доработку карточки Эксперта;
2) Изменение расчета доверия Эксперта.
Подробный функционал, также требования к интерфейсу модуля приведены в Разделе 3 Пояснительной записки к настоящему ТЗ.





[bookmark: _Toc84963155][bookmark: _Toc84972356][bookmark: _Toc84961640][bookmark: _Toc84972138][bookmark: _Toc84985795][bookmark: _Toc84985605][bookmark: _Toc84972033][bookmark: _Toc84603372][bookmark: _Toc84963156][bookmark: _Toc84975234][bookmark: _Toc84972357][bookmark: _Toc84603495][bookmark: _Toc84972139][bookmark: _Toc84961639][bookmark: _Toc84971927][bookmark: _Toc84603371][bookmark: _Toc84603496][bookmark: _Toc84964569][bookmark: _Toc84972032][bookmark: _Toc84975235][bookmark: _Toc84985606][bookmark: _Toc84964570][bookmark: _Toc84971928][bookmark: _Toc84985796][bookmark: _Toc111461521][bookmark: _Toc88580776][bookmark: _Toc179324041]Требования к численности и квалификации персонала системы
Количество эксплуатирующего Систему персонала должно определяться текущими потребностями Фонда развития интернет-инициатив, но должно быть не менее одного работника на каждом объекте автоматизации.
Эксплуатирующий персонал Системы должен:
· обладать навыками использования IBM PC совместимых компьютеров;
· уметь выполнять стандартные процедуры используемой операционной системы;
· ориентироваться в деловых процедурах предметной области.
[bookmark: _Toc111461522][bookmark: _Toc88580777][bookmark: _Toc179324042]Требования к надежности
Система должна обладать надежностью, обеспечивающую круглосуточную работу пользователей и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.
Для обеспечения возможности оперативного восстановления должна быть реализована возможность регулярного снятия снимка (копии) базы данных Системы.
Система не должна терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на рабочих станциях, а также сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей.
В случае нарушения работоспособности прикладного программного обеспечения Системы, требующего, при необходимости, разворачивания и настройки специального ПО на сервере, должно быть обеспечено восстановление работоспособности за 1 рабочий день после фиксации обращения.
[bookmark: _Toc111461523][bookmark: _Toc88580778][bookmark: _Toc179324043]Требования к эргономике и технической эстетике
Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы, должен осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс Системы должен быть понятен и удобен, не перегружен графическими элементами и обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы, должен осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс Системы должен быть понятен и удобен, не перегружен графическими элементами и обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме.  
Графический интерфейс Системы должен быть адаптирован для работы с разрешением экрана не менее чем 600 точек по горизонтали и вертикали, а также быть адаптивным, т.е. экранные формы системы должны корректно отображаться на мобильных устройствах (планшетах, смартфонах), персональных компьютерах в соответствии с автоматически определяемым типом устройства, разрешением экрана и операционной системы. 
Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска. Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы. Интерфейсы всех компонентов для функциональных пользователей и администраторов должны быть унифицированы, разделены и отвечать следующим дополнительным требованиям:
простота обучения;
эффективность использования (пользователь должен выполнять свои функции максимально быстро после того, как он научился работать в Системе);
запоминаемость (пользователь по возможности не должен повторно изучать Систему после длительного перерыва в работе с ними);
количество и серьезность ошибок (интерфейс Системы должен способствовать минимизации количества ошибок при работе;
исправление ошибок пользователя должно производиться максимально простыми действиями).
В процессе непосредственного взаимодействия со всеми компонентами Системы функциональные пользователи должны получать информацию как об успешном завершении операций, так и о возникновении сбоев в ходе их выполнения или невозможности выполнения в понятной для пользователя форме. При выполнении длительных операций, требующих значительного времени для выполнения, функциональные пользователи должны получать информацию о текущем ходе выполнения операции.
Все надписи экранных форм, а также сообщения (кроме системных сообщений), должны отображаться пользователю на русском языке.
Пользовательский визуальный интерфейс должен удовлетворять следующим требованиям:
· термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление, редактирование), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
· интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование указателя типа «мышь», то есть, управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов;
· клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм; 
· при отображении многострочных массивов информации, выходящих за рамки экрана, должна показываться полоса прокрутки.
Программное обеспечения, отвечающее за функционирование Системы, должно полностью соответствовать российскому законодательству и требованиям Минцифры России. 


[bookmark: _Toc111461524][bookmark: _Toc88580779][bookmark: _Toc179324044]Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Система должна выполнять следующие базовые функции обеспечения защиты информации:
· управление доступом (разграничения полномочий пользователей по их доступу к защищаемым информационным ресурсам);
· контроль доступа к системе (аутентификация и авторизация пользователей);
· регистрация и учет работы пользователей в Системе и попыток несанкционированного доступа в Систему.
[bookmark: _Toc88580780][bookmark: _Toc111461525][bookmark: _Toc179324045]Нефункциональные требования к Системе
· Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 100 пользователей;
· работа в Системе должна быть интуитивно понятна неопытному пользователю. Контроль соблюдения данного требования выполняется в ходе согласования с Заказчиком форматов экранных форм;
· надежность системы должна быть не менее 98% (суммарное допустимое время простоя в работе системы не более 9 часов в течение месяца). Данное требование распространяется на все компоненты системы;
· время восстановления базы данных с резервной копии не должно превышать 4 часов;
· среднее время реакции интерфейса на действие пользователя – не более 3 секунд;
· необходимо предусмотреть мероприятия по защите данных от повреждения (резервное копирование и восстановление) и обеспечению их доступности в период проведения регламентных работ на серверном оборудовании;
· контроль параметров надёжности системы осуществляется на этапах проведения пусковых испытаний и опытной эксплуатации системы и должен быть предусмотрен в Программе испытаний;
· Система должна обеспечивать безопасность персональных данных пользователей в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных ФРИИ;
· необходимо обеспечить гарантийную поддержку Системы не менее 12 месяцев после подписания финального актирования и ввода системы в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc85659436][bookmark: _Toc179324046]СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
[bookmark: _Toc179324047] Основные модули  работ.
	Наименование модуля
	Перечень работ
	Результат работ и документация
	Срок

	1. Доработка модуля «Проекты организаций»
	· Программная реализация изменений модуля «Проекты организаций» согласно ПЗ
· Разработка документации согласно п.7.1 настоящего ТЗ.
· Автономные испытания модуля «Проекты организаций»

	· Работающий согласно ПЗ модуль «Проекты организаций»
· Программа автономных испытаний модуля «Проекты организаций»
· Документация согласно п.7.1 настоящего ТЗ.
· Протокол автономных испытаний модуля Проекты организаций.
	16.12.2024

	2. Доработка модуля «Мероприятия»

	· Программная реализация Блока основной информации о мероприятии модуля «Мероприятия» согласно ПЗ
· Разработка документации согласно п.7.2 настоящего ТЗ.
· Автономные испытания модуля «Мероприятия»

	· Работающий согласно ПЗ модуль «Мероприятия»
· Программа автономных испытаний модуля «Мероприятия»
· Документация согласно п.7.2 настоящего ТЗ.
· Протокол автономных испытаний модуля «Мероприятия»
	16.12.2024

	3. Доработка модуля «Эксперты»
	· Программная реализация доработок модуля «Эксперты»
· Разработка документации согласно п.7.3 настоящего ТЗ.
· Автономные испытания модуля

	· Работающий согласно ТЗ модуль Экспертов
· Программа автономных испытаний модуля «Эксперты»
· Документация согласно п.7.3 настоящего ТЗ.
· Протокол автономных испытаний модуля «Эксперты».
	16.12.2024




[bookmark: _Toc179324048]5.2. Порядок расчетов.
В рамках договора предусматривается следующая схема работы:
Стоимость работ включает в себя стоимость фиксированных работ и стоимость работ по запросу (доработка).

5.2.1. Детализация фиксированных работ.

	Функциональный модуль
	Наименование фиксированных работ
	Стоимость, руб. 

	модуль «Проекты организаций»
	1) создание нового функционала: добавление возможности загрузку данных компаний-участников конкурсного отбора; добавление возможности выгрузки шаблонов; создание таблицы, включающей все значения «Проектов организаций», финансовые показатели и их темпы роста);
2) доработка основного экрана финансовых показателей, обновление справочников, добавление возможности загрузки новых полей таблицы Проекты Организаций;
3) доработка алгоритма включения команды проекта компаний-выпускников акселератора в состав экспертов;
4) доработка базовых отчетов и формирование сводных отчетов;
5) доработка загрузки финансовых показателей из файла выгрузки Спарк.
	

	модуль «Мероприятия»

	1) разработка нового блока «Участники мероприятий» (добавление возможности загрузки, создания интерфейса);
2) доработка экрана блока «Календарь» (добавление возможности фильтрации мероприятий);
3) доработка главного экрана модуля «Мероприятия» (добавление возможности загрузки данных из таблиц, добавление справочников)
4) доработка вкладки «Отчет» в карточке «Мероприятия»
5) разработка блока «Отчеты мероприятий»»;
6) создание структуры каталогов для хранения материалов мероприятий.
	

	Модуль «Эксперты»
	1) доработка карточки Эксперта;
2) изменение расчета доверия Эксперта.
	

	Итого стоимость фиксированных работ, руб. 
	

	НДС, руб.
	

	
	Итого стоимость работ с учетом НДС, руб.
	








5.2.2. Расчет цены на выполнение работ по запросу (доработка).
	Наименование
	Состав работ
	Цена за 1 (один) час (в т.ч. налоги и сборы), руб.
	Предельное количество часов
	Предельная стоимость, руб.

	Доработка системы по запросу
	Программная реализация в части поступающих запросов на доработку, не входящих в состав фиксированных работ
	 
	500
	 

	Итого, руб.
	 
	 
	 
	 

	НДС, руб.
	
	
	
	

	Всего с учетом НДС, руб.
	
	
	
	



5.3. [bookmark: _Toc179324049]Дополнительный объем работ.
Помимо основного объема работ, указанного в ТЗ, предусмотрены запросы на доработку Системы, связанные с изменением или появлением новых отчетных форм, введением новых форм аналитики, внесением изменений в уже реализованные в системе процессы для повышения их эффективности и необходимостью нового функционала, настройкой ролевых расширений, изменением состава информации в формах, заполняемых в системе, изменением шаблонов для заполнения в системе и т.п. Доработки будут осуществляться  в объеме фактических трудозатрат.
5.4. [bookmark: _Toc179324050]Объем работ.
Количество часов доработки Системы по запросу в течение срока действия договора не может превышать 500 часов, точное количество часов зависит от количества запросов на доработку Системы и их оценки в часах. 
6. [bookmark: _Toc85659438][bookmark: _Toc179324051]ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ
Для проверки выполнения заданных функций Системы устанавливаются следующие виды испытаний:
· Автономные испытания модуля «Проекты организаций»;
· Автономные испытания модуля «Мероприятия»;
· Автономные испытания модуля «Эксперты»;
Состав, объем и методы автономных испытаний новых модулей Системы и комплексных испытаний информационной системы определяются в соответствии с программой и методикой испытаний. Функционал Экспертной сети проверяется на технических средствах Заказчика. Допускается использовать технические средства, находящиеся в эксплуатации на момент проверки. Работы по проведению испытаний не должны оказывать влияния на функционирование систем Заказчика, не участвующих в испытаниях.
Результатом работ по проведению автономных испытаний» является Протокол автономных испытаний по каждому модулю.

7. [bookmark: _Toc85659439][bookmark: _Toc179324052]ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
Сопроводительная документация по системе должна включать:
7.3. [bookmark: _Toc179324053]Модуль «Проекты организаций» 
· Описание технического решения доработок модуля
· Доработанное Руководство администратора модуля
· Доработанное Руководство пользователя модуля
7.4. [bookmark: _Toc179324054]Модуль «Мероприятия», блок основной информации
· Описание технического решения доработок модуля
· Доработанное Руководство администратора модуля
· Доработанное Руководство пользователя модуля

7.5. [bookmark: _Toc179324055]Модуль «Эксперты»
· 	Описание технического решения доработок модуля
· Доработанное Руководство администратора модуля
· Доработанное Руководство пользователя модуля


[bookmark: _Toc88581346][bookmark: _Toc88580799][bookmark: _Toc179324056]ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Таблица 1 - Определения, обозначения и сокращения
	Сокращение/ условное обозначение
	 

	Акселерационная программа
	Комплекс мер нефинансового характера, предназначенных для поддержки российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации, внедрению российских решений в сфере информационных технологий, включающих анализ таких проектов, наставничество, консультирование в процессе реализации проектов в целях их успешной реализации за счет нивелирования предпринимательских рисков, развития профессиональных компетенций сотрудников, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов.

	Акселерация проектов
	Комплекс мероприятий, направленных на ускоренное развитие российских решений в сфере информационных технологий, разрабатываемых российскими технологическими компаниями, включающий проведение акселерационных программ и информационно-методическое и экспертное сопровождение акселерационных программ

	Акселератор Спринт, Акселератор Драйвер
	Акселерационные программы, осуществляемые Фондом в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

	Аналитика
	Набор данных, рассчитанных по определенным алгоритмам для последующего анализа

	Город
	Место деятельности организации

	Документ
	Файл формата word или excel

	Задача
	Задача, назначенная на участника экспертной сети с определенными сроками выполнения

	Информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации
	Комплекс мероприятий, предусматривающих исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере информационных технологий для подготовки обучающих и информационно-методических материалов, включая модели формирования и реализации проектов, а также организацию и проведение конкурсных отборов, в том числе в электронной форме, информирование технологических компаний об акселерационных программах, а также иные мероприятия, связанные с организацией акселерационных программ

	История взаимодействий
	Набор контактов с экспертом в рамках временного интервала

	ИТ, IT
	Информационные технологии

	Команда проекта (команда)
	физические лица, задействованные в реализации проекта

	Контакт \ Взаимодействие
	Событие взаимодействия с экспертом в рамках како-либо процесса

	Локация
	Локация, в которой работает эксперт

	Направление
	Направление деятельности, в котором работает эксперт

	НКИТ
	Новые коммуникационные интернет-технологии

	НОПО 
	Новое общесистемное программное обеспечение

	Область экспертизы
	Область экспертизы, которой обладает эксперт

	Организация 
	Сведения об юридическом лице 

	Приоритетные направления
	Приоритетные направления нефинансовой поддержки проектов технологических компаний для осуществления акселерации в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»

	Проекты организаций 
	Проекты технологических компаний, прошедших акселерационную программу


	Результат
	Результат, представленный в виде выборок экспертов, текстовых описаний или запланированных мероприятий 

	Роль
	Свойство задачи, определяющее отношение частника задачи к набору действий, к примеру Заказчик, Исполнитель

	Уровень готовности технологии (УГТ)
	метрика оценки зрелости технологии, определяемая в соответствии с пунктом 5.1.2 Национального стандарта Российской Федерации «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий» ГОСТ Р 58048-2017

	Участник акселератора
	Технологическая компания, финалист конкурсного отбора, которая подписала Соглашение о прохождении акселерации

	Участник конкурсного отбора (участник)
	Российская технологическая компания, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией;

	Финалист конкурсного отбора (финалист)
	Технологическая компания, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе на акселерацию проектов и прошедшая конкурсный отбор, который организует и проводит Фонд;

	ТЗ
	Техническое задание (настоящий документ, являющийся технической частью конкурсной документации для проведения конкурсных процедур);

	ФРИИ, Фонд
	Фонд развития интернет-инициатив

	Эксперт
	Участник сети, лицо, обладающее специальными знаниями по тематике проводимых мероприятий (заседаний), а также предоставляющее свои предложения и экспертные оценки в рамках коллективного обсуждения

	Экспертная сеть, Система
	информационная система поддержки процессов накопления сведений и привлечения специалистов, обладающих компетенциями и функциями для целей реализации информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации






Приложение:
1. Пояснительная записка к Техническому заданию.
2. Выпускники. Сводный отчет, базовый отчет.
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